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4.1. MEDICIONES



4.2.- CUADROS DE PRECIOS



4.2.1.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1





4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2



4.3.- PRESUPUESTOS PARCIALES



4.4 PRESUPUESTO GENERAL



DOCUMENTO Nº 2. PLANOS



1.1 ANEJOS



MEMORIA

Seguridad y salud



1.1.2.PLIEGO

Seguridad y salud



1.1.3.PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Seguridad y Salud



1.1.3.1. MEDICIONES

Seguridad y salud



1.1.3.2. CUADROS DE PRECIOS

Seguridad y salud



1.1.4. PLANOS

Seguridad y salud



ANEJO Nº 2 

PRECIOS DESCOMPUESTO



MEMORIA



1.1.1.- ANTECEDENTES:

La Excma. Diputación Provincial de Badajoz, dentro del plande conservación que se esta llevando a
cabo en el año 2.015 prevee en varias CC.PP. de Badajoz una inversión de 395.842,85 Euros con la que se
pretende realizar una mejora de la capa de rodadura de la C.P.  BA 138 Talarrubias a Herrera del Duque.  

Por encargo de la superioridad se redacta el presente proyecto de “Actuación en Refuerzo C.P. BA
138 Talarrubias a Herrera del Duque”. 

1.1.2. - OBJETO DEL PROYECTO:

Es objeto de este presupuesto la definición y valoración de las obras necesarias para realizar una
mejora de la capa de rodadura de la CC.PP.  BA 138 Talarrubias a Herrera del Duque.

 
1.1.3. - DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS:

Las obras consisten en:

695,00 m2 Saneos de blandones

10,000,00 m marca vial de 10 cm 

5.400,00 T aglomerado asfaltico en caliente  

3381,00 M3 excavación para formación de explanaciones para retranqueo de taludes
Se actuara en las siguientes carreteras

 BA  138 Talarrubias a Herrera del Duque

1.1.4.- OBRA COMPLETA:

Las obras incluidas en el presente Proyecto, constituyen una obra completa susceptible de ser
entregada al uso general o servicio público correspondiente, haciéndose constar expresamente este extremo
tal como determina el art. 125.1 del reglamento general de contratos del estado.



1.1.5.- PRECIOS:

Los precios aplicados a cada una de las unidades de obra comprendidas en el Proyecto se han
calculado teniendo en cuenta las disposiciones vigentes enla materia, los precios de la mano de obra,
materiales y medios, y demás condiciones de ejecución habituales en la zona en que se ubican las obras a
excepción de los costes que proceden del cargo del I.V.A. en maquinaria, mano de obra, medios y materiales
que se incluyen globlamente como porcentaje adicional al dela cuantía de la suma del presupuesto de
ejecución material más los gastos generales de estructura,según determina el art. 130 del Reglamento
General de Contratación del Estado.

1.1.5- PRESUPUESTOS:

Aplicando a las mediciones y cubicaciones los precios definidos en el Cuadro de Precios nº1,
cifrando los Gastos Generales de Estructura en un 19%, como suma de un 13% en concepto de Gastos
Generales de la Empresa y un 6% de Beneficio Industrial del Contratista y, considerando el 21% de Impuesto
sobre el Valor Añadido, llegamos a los siguientes:

Presupuesto de Ejecución Material  .........................274.909,96- Euros.

Presupuesto de Ejecución por Contrata....................395.842,85- Euros.

Presupuesto para conocimiento de la Admón............398.500,00-Euros.

1.1.7. - PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA:

El plazo de ejecución debe ser, a nuestro juicio, de UN MES.

El plazo de garantía será de UN AÑO, a partir de la fecha del Acta de
Recepción. 

1.1.8. REVISIÓN DE PRECIOS

Por ser inferior a SEIS MESES, el plazo de ejecución de este Proyecto, estas obras no
tienen derecho a revisión de precios .



1.1.9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DE L CONTRATO.

Al ser el presupuesto de ejecución por contrata inferior a 500,000,00 Euros incluido I.V.A. No se
exigirá clasificación del contratista.

1.1.10 DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO

1. MEMORIA Y ANEJOS  A LA MEMORIA.

1.1. Memoria

1.2. Anejos

1.2.1.Proyecto Seguridad e Higiene.
1.2.2 Precios Descompuesto
1.2.3 Gestion de Residuos

2. PLANOS

2.1. Situación

3. PLIEGO DE CONDICIONES

4. PRESUPUESTO

4.1 Mediciones y cubicaciones

4.1.1. Cubicaciones

4.1.2.  Mediciones 

4.2. Cuadros de Precios

4.2.1 Cuadro de precios numero uno

4.2.2 Cuadro de precios numero dos



4.3 Presupuestos parciales

4.4 Presupuesto general

Badajoz, Octubre de 2.015
El Ingeniero Técnico Autor del Proyecto.

Fdo: Juan Moñino Jiménez



PROYECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD

M E M O R I A

 1.1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO.-

Este proyecto de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de ésta
obra, las previsiones respecto a prevención  de riesgos de accidente y enfermedades
profesionales asi como los derivados de los trabajos de reparación, conservación,
entretenimiento, mantenimiento y las preceptivas instalaciones de higiene y bienestar
de los trabajadores.
 

Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora  para llevar
a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales,
facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador en materia de Seguridad y
Salud, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por
el que se implantan disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción, ocupándose las normas de las obligaciones del promotor, del
Contratista, del Subcontratista y de los trabajadores autónomos.

Este Estudio servía de base para que el Contratista elebore un plan de
Seguridad y Salud que desarrollará y complementará las previsiones contenidas en
este estudio en función de su propio sistema de ejecución de la obra.
 
 
 1.2.- CARACTERISTICAS DE LA OBRA .-

 
 

       1.2.1.- Descripción de la obra y situación .-

 
Consisten las obras  en  el proyecto de “Actuación en Refuerzo C.P.  BA 138

Talarrubias a Herrera del Duque”
 



El proyecto consiste en: 

695,00 m2 Saneos de blandones

10,000,00 m marca vial de 10 cm 

5.400,00 T aglomerado asfaltico en caliente  

       1.2.2.- Presupuesto, plazo de ejecución y man o de obra .-

 
- plazo de ejecución es de Un   MES

 
- El número de trabajadores en punta se estima en 6.

- El presupuesto de ejecución material  es de  274.909,96 Euros.

       1.2.3.- Interferencias y servicios afectados .-

 
La interferencia  principal será con terceros,  circulación de vehículos y

personas.
 
 
       1.2.4.- Unidades constructivas que componen l a obra .-

 
Las obras consisten en:

695,00 m2 Saneos de blandones

10,000,00 m marca vial de 10 cm 

5.400,00 T aglomerado asfaltico en caliente  



 1.3.- RIESGOS.-

       1.3.1.- Identificación de riesgos .-

- En firmes y pavimentos.
 

. Atropellos por maquinarias y vehículos.

. Atrapamiento por maquinarias y vehículos

. Colisiones y vuelcos.

. Interferencias con lines de A.T.

. Por utilización de productos bituminosos.

. Salpicaduras.

. Polvo.

. Ruido.

- En abastecimiento y señalización.
. Atropellos por maquinarias y vehículos.
. Atrapamientos.
. Colisiones.
. Caídas de altura.
. Caída de objetos.
. Cortes y golpes.
- Riesgos producidos por agentes atmosféricos.
- Riesgos eléctricos.
- Riesgos de incendios.

  
       1.3.2.- Riesgos de daños a terceros .-

 
Producido  por los  enlaces  con las carreteras  y de la proximidad  a distintas

zonas  de los núcleos  urbanos, habrá riesgos derivados de las obras,
fundamentalmente por circulación de vehículos, por tener que realizar desvíos
provisionales y pasos alternativos.



 
Los caminos actuales que cruzan el terreno de la obra entrañan riesgo debido a

la circulación de personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.

 1.4.- PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.-

 

       1.4.1.- Protecciones individuales .

 
      - Cascos para todos  los trabajadores  que participen en las obras, incluidos

visitantes.

      - Guantes de uso general para manejo de materiales agresivos, cargas y
descargas,  manipulación de bordillos, prefabricados, tubos, etc..

      - Guantes de goma o neopreno para puesta en obra de hormigones, albañileria,
etc..

      - Guantes dieléctricos para electricistas.

      - Botas de agua para puesta en obra de hormigones y trabajos en zonas
húmedas o mojadas.

      - Zapatos de seguridad  para trabajos de carga y descarga, manejo  de
materiales  diversos, tubos, ferrallas, encofrados, etc..

      - Mono de trabajo para todos los trabajadores.

      - Impermeables para  casos de lluvia o trabajos con proyección de agua.

      - Gafas antipolvo para movimientos de tierra, etc..

      - Gafas antiimpacto para trabajos  donde puedan proyectarse particulas ( uso de
radial, taladros, martillos, etc.).

 
Mascarilla  autofiltrante para trabajos con  ambientes pulvígenos, aplicación de

productos bituminosos, sierras de cortar, cerámica y similar, etc..



Protectores acústicos para trabajos a realizar con martillos neúmaticos o próximos a
compresores.

      - Cinturón de seguridad en  aquellos trabajos de  altura que careciesen de
protección colectiva.

      - Cinturón antivibratorio  para  trabajadores con martillos neúmaticos y
mauinistas.

      - Chalecos reflectantes para  señalistas  y trabajadores en vias de tráfico o
próximos a maquinaria móvil.

       1.4.2.- Protecciones colectivas .-

      - Pórticos protectores de líneas eléctricas.

      - Vallas de limitación y protección (en zanjas, para posibles demoliciones, en
zonas a distinto nivel, etc.).

      - Señales  de tráfico  en carreteras, viales, accesos  y salidas de obra.

      - Señales de seguridad en los tajos, según los riesgos.

      - Cintas de balizamiento.

      - Jalones de señalización.

      - Tapas para pequeños huecos o arquetas mientras no dispongan de las
definitivas.

      - Topes para desplazamientos de camiones en trabajos junto a desniveles,
excavaciones, etc..

      - Tacos para acopios de tubos.

      - Extintores para almacenes, locales, zonas de combustibles, etc..

      - Interruptores  diferenciales  en  cuadros  y  máquinas eléctricas.

      - Tomas de tierra en cuadros y máquinas eléctricas.

      - Válvulas antirretroceso para equipos oxiacetilénicos.

− Transformadores de seguridad para trabajos en zonas húmedas o muy
conductoras de la electricidad.



Anclajes para cinturones de seguridad en puntos  donde sea necesario su uso.

Riego de zonas pulvígenas.

      - Señales marcha atrás vehiculos.

     - Balizamiento luminoso.

       1.4.3.- Formación .-

 
Todo el personal debe recibir  al ingresar en obra,  una exposición de los

métodos de trabajo y sus riesgos, juntamente con las medidas de seguridad que
deberá adoptar.

       1.4.4.- Medicina preventiva y primeros auxili os.-

- Botiquines.
 

Se dispondrá  de botiquines conteniendo  el material especificado  en  la
Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Asistencia a los accidentados.
 

Se deberá informar en la obra, del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales,
Ambulatorios, etc.) donde deberá trasladarse a los accidentados  para su más rápido y
efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra, en sitio bien visible,  de una lista con
los teléfonos  y direcciones de los Centros asignados para urgencias,  ambulancias,
taxis, etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los
Centros de asistencia.
 



 1.5.- PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS.-

En evitación de daños a terceros, se tomarán las siguientes medidas de
protección:

      - Vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de prohibido el
paso en:

. Posibles demoliciones.

. Zonas de trabajo.

. Zonas de maquinaria.

. Zanjas.

. Zonas de acopio.

. Instalaciones y locales.

      - Señalización de tráfico y balizas luminosas en:

 
. Zonas de acceso a lugares de trabajo.

 . Zonas  donde  trabajando  se  interfiera  la circulación.
. Desvios provisionales, etc..

 

      - Riego de las zonas de trabajo que generen polvo.

      - Se señalizarán los accesos naturales de la obra, prohibiendo el paso a toda
persona ajena a la misma,  colocando en su caso, los cerramientos necesarios.

 

Badajoz, Octubre   2,015
El Ingeniero Tecnico Autor del Proyecto

Fdo: Juan Moñino Jiménez





1, INTRODUCCIÓN.

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN,  se  redacta  de  acuerdo  con  el  RD  105/2008  por  el  que  se  regula  la
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición y por la imposición
dada en el artículo 4.1. sobre las Obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un Estudio de
Gestión de RCD’s.

2,SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

La obra objeto de proyecto, es   Actuación en Refuerzo C.P.  BA  138 Talarrubias a
Herrera del Duque

3,DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS DE PROYECTO.

En el  presente proyecto,  ser recogen las obras necesarias para realizar la  Actuación en
Actuación en Refuerzo C.P.  BA  138 Talarrubias a Herrera del Duque

5.400,00  T aglomerado asfaltico en caliente AC Surf 16-12 D incluido
betun 60/70 y riego de adherencia con emulsión cationica.

3 ESTIMACIÓN, DESTINO, TRATAMIENTO Y COSTE DE LOS R ESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Los residuos están identificados y codificados según la lista de europea de residuos
publicada  por  la  Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  la  que  se  publican  las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

El ANEXO II de dicha orden muestra el capítulo 17 de dicho listado: “RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS
CONTAMINADAS)” (Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*]
se  consideran  residuos  peligrosos  de  conformidad  con  la  Directiva  91/689/CEE  sobre
residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a menos que se aplique el apartado 5
del artículo 1 de esa Directiva.)



Partiendo de datos recogidos en el proyecto se calculan los RCD’s totales.
Para el cálculo del peso de las tierras se toma el valor del Documento Básico SE-

AE, en su Anejo C PRONTUARIO DE PESOS Y COEFICIENTES DE ROZAMIENTO
INTERNO, de las cuales se extraen los valores necesarios para el presente proyecto, que
aparecen reflejados en la siguiente tabla:

MATERIAL
DENSIDAD
KN/m3 Tn/m3

MEZCLA BITUMINOSA 24 2,4
MADERA LAMINADA 4,4 0,44
HORMIGÓN 24 2,4
ARENA Y GRAVA 20 2
FABRICA  LADRILLO
MACIZO

18 1,8

ACERO 78,5 7,85
*NOTA: 1 Kg=10 N

Este tipo de actuación no generará residuos solidos  

4 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA .

A continuación se plantean las medidas recomendadas tendentes a la prevención en
la generación de residuos de construcción y demolición. Además se describe la manera más
conveniente de almacenar las materias primas de obra, su aplicación contribuirá a reducir la
cantidad de residuos por desperdicio o deterioro innecesario de materiales.

Tierras y Pétreos de la Excavación

Medidas:

Se ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de
Cimentación  y  siguiendo  las  pautas  del  Estudio  Geotécnico,  del  suelo  donde  se  va  a
proceder a excavar.

Almacenamiento:

Sobre  una  base  dura  para  reducir  desperdicios.  Separar  de  contaminantes
potenciales.



RCD de Naturaleza Pétrea,

Medidas:

Se evitará la generación de los mismos como sobrantes de producción en el proceso
de fabricación, devolviendo en lo posible al suministrante las partes del material que no se
fuesen a colocar.

Almacenamiento:

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3
para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.

Residuos de grava, rocas trituradas, arena y arcilla

Medidas:

Se interna en la medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su
colocación y ejecución. Se reutiliza la mayor parte posible dentro de la propia obra.

Almacenamiento:

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3
para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.

Hormigón

Medidas:

Se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de fabricado en
plantas  de  la  empresa  suministradora.  Si  existiera  en  algún  momento  sobrante  deberá
utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en
planta baja o sótanos, acerados, etc ...

Almacenamiento:

Sobre una base dura para reducir desperdicios, se dispondrá de contenedores de 6m3

para su segregación. Separar de contaminantes potenciales.

4OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMI NACIÓN.

Las operaciones las podemos dividir en los siguientes tipos:

Operaciones in situ

Son operaciones de de construcción y de separación y recogida selectiva de los
residuos en el mismo lugar donde se producen.

Estas  operaciones  consiguen  mejorar  las  posibilidades  de  valorización  de  los
residuos,  ya  que  facilitan  el  reciclaje  o  reutilización  posterior.  También  se  muestran
imprescindibles  cuando  se  deben  separar  residuos  potencialmente  peligrosos  para  su
tratamiento



Separación y recogida selectiva
Son  acciones  que  tienen  por  objetivo  disponer  de  residuos  de  composición

homogénea, clasificados por su naturaleza -hormigones, obra de fábrica, metales, etc.-, de
manera que facilitan los procesos de valorización o de tratamiento especial. El objetivo
común de estas acciones es facilitar  la valorización de los residuos. Para conseguir  un
mejor proceso de reciclaje es necesario disponer de residuos de composición homogénea,
sobre  todo  exentos  de  materiales  potencialmente  peligrosos.  Por  esta  razón deben  ser
separados de otros materiales con los que van mezclados y clasificados por su diferente
naturaleza, según las posibilidades de valorización que hayamos escogido.

Es asimismo objetivo de estas acciones recuperar en el mejor estado posible los
elementos de construcción que sean reutilizables.

Deconstrucción
Es  un  conjunto  de  operaciones  coordinadas  de  recuperación  de  residuos  de

demolición con el fin de minimizar el volumen destinado al vertedero.
 La de construcción no tiene un único modelo de definición. En realidad admite diversos
modelos  y  grados  de  intensidad  en  cada  una  de  las  operaciones.  Éstos  vendrán
determinados por las características materiales de la construcción objeto de deconstrucción,
por  el  incremento  del  coste  del  derribo  a  fin  de  que  éste  sea  más  selectivo,  por  la
repercusión que ejercen estas operaciones en el valor de los residuos resultantes y por el
coste final  del  producto.  Este coste ha de poder competir  en el  mercado con el  de un
material equivalente pero nuevo.

En  definitiva,  para  conseguir  un  material  reciclado de  calidad  aceptable  y
aprovechar de modo eficaz los elementos reutilizables, el  proceso de demolición de un
edificio es indisociable de la separación selectiva y de la deconstrucción.

Las alternativas de gestión dentro de una obra son las siguientes:

Valorización.

La  valorización  es  la  recuperación  o  reciclado  de  determinadas  sustancias  o
materiales contenidos en los residuos, incluyendo la reutilización directa, el reciclado y la
incineración con aprovechamiento energético.

La  valorización  de  los  residuos  evita  la  necesidad  de  enviarlos  a  un  vertedero
controlado. Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización
para reducir tanto como sea posible el impacto medioambiental. La gestión será más eficaz
si  se  incorporan  las  operaciones  de  separación  selectiva  en  el  mismo lugar  donde  se
producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar
o en otros más específicos.

Deposición de residuos.

Los residuos que no son valorizables son, en general, depositados en vertederos. Los
residuos en algunos casos son de naturaleza tóxica o contaminante y, por lo tanto, resultan
potencialmente peligrosos. Por esta razón los residuos deben disponerse de manera tal que
no puedan  causar  daños  a  las  personas  ni  a  la  naturaleza  y  que no  se  conviertan  en
elementos agresivos para el paisaje.



Si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar
en  un  vertedero  controlado  a  fin  de  que  al  menos  no alteren  el  paisaje.  Pero  si  son
peligrosos,  han  de  ser  depositados  adecuadamente  en un  vertedero  específico  para
productos de este tipo y, en algunos casos, sometidos previamente a un tratamiento especial
para que no sean una amenaza para el medio.

Reciclaje.

Es la recuperación de algunos materiales que componen los residuos, sometidos a
un proceso de transformación en la composición de nuevos productos.

La  naturaleza  de  los  materiales  que  componen  los  residuos  de  la  construcción
determina  cuáles  son  sus  posibilidades  de  ser  reciclados  y  su  utilidad  potencial.  Los
residuos pétreos - hormigones y obra de fábrica, principalmente- pueden ser reintroducidos
en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. Los
residuos limpios de hormigón, debido a sus características físicas, tienen más aplicaciones y
son más útiles que los escombros de albañilería.

Tratamiento especial.

Consiste en la recuperación de los residuos potencialmente peligrosos susceptibles
de contener sustancias contaminantes o tóxicas a fin de aislarlos y de facilitar el tratamiento
específico o la deposición controlada.

También  forman  parte  de  los  residuos  de  construcción  algunos  materiales  que
pueden contener substancias contaminantes, e incluso tóxicas, que los llegan a convertir en
irrecuperables.  Además,  la  deposición  no  controlada de  estos  materiales  en  el  suelo
constituye un riesgo potencial importante para el medio natural.

Los  materiales  potencialmente  peligrosos  deben  ser  separados  del  resto  de  los
residuos para facilitar el tratamiento específico o la deposición controlada a que deben ser
sometidos.

Siempre  es  necesario  prever  las  operaciones  de  desmontaje  selectivo  de  los
elementos que contienen estos materiales,  la  separación previa en la  misma obra y  su
recogida selectiva.

5 MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Los  residuos  de  construcción  y  demolición  deberán  separarse  en  las  siguientes
fracciones,  cuando,  de  forma  individualizada  para  cada  una  de  dichas  fracciones,  la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón:. .............................................................. 80’00 t
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 40’00 t
Metal: ...................................................................... 2’00 t
Madera:.................................................................... 1’00 t
Vidrio: ...................................................................... 1’00 t
Plástico: ................................................................... 0’50 t
Papel y cartón: ........................................................ 0’50 t



La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un
gestor  de  residuos  en  una  instalación  de  tratamiento  de  residuos  de  construcción  y
demolición externa a la obra.

En  este  último  caso,  el  poseedor  deberá  obtener  del gestor  de  la  instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida
en el presente apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, donde se ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de
los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir
al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de
alguna o de todas las anteriores fracciones.

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las
obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras iniciadas
transcurridos  seis  meses  desde  la  entrada  en  vigor  del  real  decreto  en  las  siguientes
fracciones,  cuando,  de  forma  individualizada  para  cada  una  de  dichas  fracciones,  la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades expuestas a
continuación:
Hormigón:. .............................................................. 160’00 t
Ladrillos, tejas, cerámicos: ..................................... 80’00 t
Metal: ...................................................................... 40’00 t
Madera:.................................................................... 20’00 t
Vidrio: ...................................................................... 2’00 t
Plástico: ................................................................... 1’00 t
Papel y cartón: ........................................................ 1’00 t

Respecto  a  la  medidas  de  separación  o  segregación  "in  situ"  previstas  dentro  de  los
conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se adjunta
en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la obra.

• Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
• Derribo separativo/Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales,

plásticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos).
• Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y

posterior tratamiento en planta

6 PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,  MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas
del Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a continuación:
Para los  derribos:  se realizarán actuaciones previas tales como apeos,  apuntalamientos,
estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia
obra como a los edificios colindantes.



Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos
(cerámicos,  mármoles……).  Seguidamente  se  actuará  desmontando  aquellas  partes
accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último,
se procederá derribando el resto.

El  depósito  temporal  de  los  escombros,  se  realizará bien  en  sacos  industriales
iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y
condicionado  que  establezcan  las  ordenanzas  municipales.  Dicho  depósito  en  acopios,
también  deberá  estar  en  lugares  debidamente  señalizados  y  segregados  del  resto  de
residuos.

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que
se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos
de un modo adecuado.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente  durante  la  noche,  y  contar  con una banda de material  reflectante  de,  al
menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro.  En los mismos debe figurar la
siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el
número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. Dicha información
también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a
través de adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias  para  evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  a  la  misma.  Los  contenedores
permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

En  el  equipo  de  obra  se  deberán  establecer  los  medios  humanos,  técnicos  y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se  deberán  atender  los  criterios  municipales  establecidos  (ordenanzas,
condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen
de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en
las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a
cabo:  que  la  obra  o  construcción  lo  permita  y  que  se  disponga  de  plantas  de
reciclaje/gestores  adecuados.  La  Dirección  de  Obras será  la  responsable  última  de  la
decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta
de Reciclaje, Vertedero,  Cantera,  Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera
……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así
mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e
inscritos  en  los  registros  correspondientes.  Asimismo  se  realizará  un  estricto  control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales
de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean
reutilizados  en  otras  obras  o  proyectos  de  restauración,  se  deberá  aportar  evidencia
documental del destino final.

La gestión (tanto documental  como operativa) de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a
la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden
MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 



Asimismo  los  residuos  de  carácter  urbano  generados  en  las  obras  (restos  de
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17
06 05*(6),  para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.  En
cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991,
de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto. Art. 7. Así como la legislación laboral de aplicación.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.  Se  evitará  en  todo  momento  la  contaminación  con  productos  tóxicos  o
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de
suelos  degradados,  será  retirada  y  almacenada  durante  el  menor  tiempo  posible,  en
caballones  de  altura  no  superior  a  2  metros.  Se  evitará  la  humedad  excesiva,  la
manipulación, y la contaminación con otros materiales.

Badajoz, Octubre 2015
El Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo Juan Moñino Jimenez



ANEJO Nº 3 GESTION DE RESIDUOS 



PROYECTO DE SEGURIDAD Y SALUD

P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S

 2.1.- DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION .-

 
Son de obligado  cumplimiento las disposiciones contenidas en:

 
   L. 31/1995De Prevención de Riesgos Laborales.R. D. 39/1997Reglamento de los Servicios de

Prevención Capítulos vigentes de la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, vidrio y
cerámica de Agosto de 1970R. D. 485/1997Sobre señalización de seguridad y salud en
el Trabajo R.D. 486/1997Sobre las normas mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo (Ap. 5 del Anexo IV)R.D. 487/1997Sobre manipulación de cargas. R. D.
488/1997Sobre condiciones mínimas de seguridad y salud de los puestos de trabajo
con pantallas de visualizaciónR.D. 664/1997Sobre la exposición de los trabajadores a
agentes biológicos. R.D. 665/1997Sobre la exposición de los trabajadores a agentes
cancerígenos. R.D. 773/1997Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de equipos de protección personal. R.D. 1215/1997Sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo. R.D. 1627/ 1997Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción. Código de la Circulación, 1934Regulación del Tránsito Rodado.
(Reglamento de Circulación (1992),Regulación del Tránsito Rodado.Ley de
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación a Motor, 1995.Regulación del Tránsito
Rodado.Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de los transportes Terrestres, 1987
y 1990).Regulación del Tránsito Rodado.Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones
(1997).Regulación del Tránsito Rodado.

Legislación aplicable a los Delegados de Prevención

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en:

Artículo 36 Competencias y facultades de los Delegados de prevención y las relaciones

reconocidas en este artículo con los artículos: 33; apartado 2 del Artículo 38; apartado 4 del

Artículo 22; Artículos 18, 23 y 40; apartado 3 del Artículo 21.  

Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención y las relaciones

reconocidas en este artículo con los artículos: letras a) y c) del número 2 del artículo 36 de

la Ley 31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y apartado 2 del Artículo 65 del



Estatuto de los Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respeto de las

informaciones a que tuvieren acceso como consecuencia de su actuación en la empresa.

Legislación aplicable al Comité de Seguridad y Salud

Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en: Artículo 38 y 39.

Legislación aplicable a los servicios de prevención

Real Decreto 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

Orden de 27 de junio de 1.997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1.997, de 17 de

enero, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como

servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades

especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención

de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y

certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.

La ejecución de la obra objeto del Plan de Seguridad y Salud estará regulada por la

Normativa de obligada aplicación que a continuación se cita, siendo de obligado

cumplimiento para las partes implicadas.

Esta relación de dichos textos legales no es exclusiva ni excluyente respecto de otra

Normativa específica que pudiera encontrarse en vigor, y de la que se haría mención

en las correspondientes condiciones particulares de un determinado proyecto.

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción en el

marco de la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos

Laborales.

Este R.D. define las obligaciones del Promotor, Proyectista, Contratista,

Subcontratista y Trabajadores Autónomos e introduce las figuras del

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del

proyecto y durante la ejecución de las obras.

El R.D. establece mecanismo específico par ala aplicación de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 39/1997 de 17 de Enero, por el que

se aprueba  del Reglamento de los Servicios de Prevención.

El anexo nº 1 corresponde a un cuadro esquemático del articulado del citado

R.D.



− Orden del 27 de Junio de 1977 por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 de

17 de Enero, en relación con las condiciones de acreditación de las

entidades especializadas como de Prevención ajenos a la Empresa; de

autorización de las personas o entidades especializadas que pretenden

desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las

empresas; de autorización de las Entidades Públicas o privadas para

desarrollar y certificar actividades formativas en materia de Prevención de

Riesgos Laborales.

−

- Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero por el que se aprueba el Reglamento de

los Servicios de Prevención en su nueva óptica en torno a la planificación de la

misma, a partir de la evaluación inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la

consiguiente adopción de las medidas adecuadas a la naturaleza de los riesgos

detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento específico

por la vía normativa adecuada aparece prevista en el Artículo 6 apartado 1,

párrafo c y e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales que tiene

por objeto promover la Seguridad y la Salud de los trabajadores, mediante la

aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la

prevención de riesgos derivados del trabajo.

A tales efectos esta Ley establece los principios generales relativos a la

prevención de riesgos profesionales para la protección de la seguridad y salud,

la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información,

la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en

materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.

Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley, regula las actuaciones a

desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los

trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.

El anexo nº 2 corresponde a un cuadro esquemático del articulado de la citada

Normativa.

En todo lo que no se oponga a la legislación anteriormente mencionada:



- Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, aprobado por

resolución del 4 de Mayo de 1992 de la Dirección General de Trabajo, en todo lo

referente a Seguridad y Salud Laboral.

- Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura.

- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia

de señalización en seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre ANEXO

IV.

- Real Decreto 4876/1997 de 14 de Abril, sobre manipulación individual de cargas

que entrañe riesgos, en particular dorso-lumbares para los trabajadores. 

- Real Decreto 949/1997 de 20 de Junio, sobre certificado profesional de

prevencionistas de riesgos laborales. 

- Real Decreto 952/1997 sobre residuos tóxicos y peligrosos. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre la utilización por los trabajadores

de equipos de trabajo. 

- Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980 - Artículo 19. 

- Ordenanzas Municipales sobre el Uso del Suelo y Edificación del Ayuntamiento.

- Ordenanza de Señalización y Balizamiento de obras del Ayuntamiento.

- Decreto 2413/73 de 20 de Septiembre, por el que se aprueba el Reglamento

Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias que lo

desarrollan, dictadas por Orden del Ministerio de Industria el 31 de Octubre de

1973, así como todas las subsiguientes publicadas, que afecten a materia de

seguridad en el trabajo.

− Resto de Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad y Salud que afecten a

los trabajos que se han de realizar.

− Prevención de Riesgos Laborales 31/95 en sus artículos 30 y 31, así

como en la Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero.



     2.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.-

 
Todas las prendas de protección personal o elementos  de protección colectiva tendrán

fijado un periodo de vida  útil, desechándose a su término.
 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una
determinada prenda  o  equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración  prevista  o
fecha de entrega.
 

Toda prenda o equipo de protección que haya  sufrido  un trato límite, es decir, el
máximo para el que  fue  concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y  repuesto
al momento.
 

Aquellas prendas que por  su  uso  hayan  adquirido  más holguras o tolerancias de las
admitidas  por  el  fabricante serán repuestas de inmediato.
 

El uso de  una  prenda  o  equipo  de  protección  nunca representará un riesgo en sí
mismo.
 

      2.2.1.- Protecciones personales.-

 
Todo  elemento  de protección personal se ajustará a las Normas  de Homologación del

Ministerio de trabajo , siempre que exista en el mercado.
 

En  los  casos  en  que  no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad
adecuada a sus respectivas  prestaciones.
 

      2.2.2.- Protecciones colectivas.-

Vallas de limitación y protección:  
 

Tendrán  como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a  base  de  tubo metálico y
dispondrán de patas de forma que mantengan su estabilidad.

Pórticos limitadores del gálibo:  
 

Dispondrán de dintel debidamente señalizado.



 
Topes para desplazamiento de camiones:  

 
Se  podrán  realizar  con tablones embridados fijados al terreno por medio de redondos

hincados  al  mismo, o de otra forma eficaz.
Barandillas:  
 

Dispondrán de listón superior a  una  altura  mínima  de 0,90 m. de altura, listón
intermedio y  rodapié, garantizando la retención de personas.
 

Tapas para pequeños huecos y arquetas:  
 

Sus características y colocación  impedirán con garantía la caída de personas y objetos.
 

Anclajes para cinturón de seguridad:  
 

Tendrán  la  suficiente  resistencia para  soportar  los esfuerzos a que puedan estar
sometidos  de  acuerdo  con  su función protectora.
 

Interruptores diferenciales y tomas de tierra:  
 

La sensibilidad mínima de  los interruptores diferenciales será de 30 m. A. para
alumbrado y 300 m.A. para fuerza.
 

La resistencia de las tomas  de tierra será como máximo, la que garantice de acuerdo con
la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de  contacto de 24 V.  Su
resistencia se medirá periódicamente, y  al menos en la época más seca del año.
 

Extintores:  
 

Serán adecuados en características  de agente extintor y tamaño al tipo de incendio
previsible,  revisando como máximo cada 6 meses.

Riego:  
 

Las zonas de paso de vehículos  y  maquinaria se regarán convenientemente para evitar
levantamiento de polvo.

Medios auxiliares de topografía:  
 

Estos medios tales como cintas,  jalones,  miras,  etc., serán dieléctricos, dado el riesgo
de electrocución  por  las líneas eléctricas y catenarias de ferrocarril.
 
 
 2.3.- SERVICIOS DE PREVENCION.-

 



      2.3.1.- Servicio Técnico de Seguridad y Salud.-

 
La Empresa constructora dispondrá  de  asesoramiento  en Seguridad y Salud.



      2.3.2.- Servicio Médico.-
 

La empresa constructora dispondrá  de un Servicio Médico de Empresa, propio o
mancomunado.
 
  2.4.- VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD.-

 
Se nombrará Vigilante de seguridad  de  acuerdo  con  lo previsto en la Ordenanza

general de Seguridad y Salud en el trabajo.
 

Se constituirá el Comité cuando el número de  trabajadores supere el previsto en la
Ordenanza Laboral  de  Construcción o, en su caso, lo que  disponga  el  Convenio  Colectivo
provincial.
 
 
 2.5.- INSTALACIONES MEDICAS .-

 
Se  dotará  a  la  obra de  botiquines  estratégicamente distribuidos y debidamente

dotados, que se revisarán periódicamente reponiéndose lo consumido.
 

 2.6.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .-

 
Las obras dispondrán de locales para vestuario y  servicios higiénicos y comedor

debidamente dotados.
 

El vestuario  dispondrá  de  taquillas individuales con llave, asientos e iluminación.
 

Los servicios  higiénicos  tendrán un lavabo y una ducha por  cada 10 trabajadores, con
agua fría y caliente y un W.C. por cada  25  trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación.
 

Se  ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de
limpieza y conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con
otros de la obra.
 
 
 2.7.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.-

 
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este

Estudio a sus medios y métodos de trabajo.



Este Plan de Seguridad y Salud deberá se aprobado antes del inicio de las obras, por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra, el cual redactará
un informe, que elevará para su aprobación, por la Administración Pública adjudicataria de la
Obra.
 2.8.- NORMAS TECNICAS DE HOMOLOGACION .-
 

MT- 1.-Casco de seguridad no metálico.B.O.E.nº312 de 30-12-74 

MT- 2.-Protectores auditivos.         B.O.E.nº209 de  1- 9-75 

MT- 3.-Pantalones para soldadores.    B.O.E.nº210 de  2- 9-75 

MT- 4.-Guantes aislantes de la
       electricidad.                  B.O.E.nº211 de  3- 9-75 

MT- 7.-Adaptadores faciales.          B.O.E.nº214 de  6- 9-75 

MT- 9.-Mascarillas autofiltrantes.    B.O.E.nº216 de  9- 9-75 

MT-13.-Cinturones de seguridad:
       sujeción.                      B.O.E.nº210 de  2- 9-77
 

MT-16.-Gafas tipo universal como
       protección contra impactos.    B.O.E.nº196 de 17- 8-78 

MT-17.-Oculares protectores contra
       impactos.                      B.O.E.nº216 de  9- 9-78 

MT-18.-Oculares filtrantes para
       pantallas para soldador.       B.O.E.nº 33 de  7- 2-79 

MT-19.-Cubrefiltros y antecristales
       para pantallas soldador.       B.O.E.nº148 de 21- 6-79 

MT-20.-Equipos semiautomáticos de
       aire fresco con manguera de
       aspiración.                    B.O.E.nº  4 de  4- 1-81 



MT-21.-Cinturones de suspensión.      B.O.E.nº 64 de 16- 3-81 

MT-22.-Cinturones de caída.           B.O.E.nº 65 de 17- 3-81
 

MT-24.-Equipos semiautomáticos de
      aire fresco con manguera de
      presión.                        B.O.E.nº184 de  3- 8-81 

MT-25.-Plantillas de protección
      frente a riesgos de perforación.B.O.E.nº245 de 13-10-81 

MT-26.-Aislamiento de herramientas
      manuales utilizadas en trabajos
      eléctricos de B.T.              B.O.E.nº243 de 10- 8-81 

MT-27.-Bota impermeable al agua y a
      la humedad.                     B.O.E.nº305 de 22-12-81 

MT-28.-Dispositivos personales
      utilizados en las operaciones
      de elevación y descenso.
      Dispositivos anticaídas.        B.O.E.nº299 de 14-12-82
 

Badajoz, Octubre  2,015

El Ingeniero Tecnico Autor del Proyecto

Fdo: Juan Moñino Jiménez



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Plantilla con certificaciones
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01RH060 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40
Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, arena de río y  ári-
do rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia
plástica.

O01OA070 h. Peón ordinario 10,838,661,250
P01CC020 t. Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos 2.846,2512.650,000,225
P01AA030 t. Arena de río 0/5 mm. 731,501.045,000,700
P01AG060 t. Gravilla 20/40 mm. 8,836,311,400
P01DW050 m3 Agua 20,80130,000,160
M03HH020 h. Hormigonera 200 l. gasolina 125,00250,000,500

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3.743,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES
EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

E02CAD020 m3 EXCAVACION EN ZANJA
M3 Excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, con los medios manuales
y/o mecanicos y auxiliares que fuesen necesario, carga y trasporte de los mismo
a vertedero, pp. de escarificado y compactacion del terrreno natural, entibacion y
agotamiento si fuera preciso, segun las secciones tipo completamente terminado.

O01OA020 h. Capataz 0,0510,380,005
M05EC040 h. Excav.hidr.cadenas 310 CV 5,0050,000,100
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 3,3721,040,160
M07N080 m3 Canon de tierras a vertedero 0,090,100,900

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E02CAS010 m APERTURA Y/O PERFILADO Y REFINO DE CUNETAS
M. apertura y/o  perfilado y refino de cunetas mediante retroexcavadora con cu-
chara  formando el perfil original con una profundidad media de 80 cm., , acompa-
ñamiento de paseos hasta conseguir un ancho de 50 cm incluso con material de
apotacion si fuese necesarior y perfilado de taludes de la  explanaciones comple-
tamente terminado.incluso señalista

O01OA070 h. Peón ordinario 0,078,660,008
O01OA020 h. Capataz 0,0210,380,002
M05EC040 h. Excav.hidr.cadenas 310 CV 1,0050,000,020
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,8421,040,040

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

E02CZE010 m3 EXC. PARA FORMACION DE EXPLANACIONES  EN CUALQUIER TIPO MATERIAL
Excavación en explanaciones  de cualquier tipo de material, incluso carga  y
transporte de productos resultantes de la excavación a vertedero, incluido canon
de veratido y parte proporional de señalista de obra

O01OA020 h. Capataz 0,2610,380,025
M05EN030 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 1,6533,060,050
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 1,0521,040,050
O01OA070 h. Peón ordinario 0,698,660,080
M07N070 m3 Canon de escombros a vertedero 0,300,301,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E32000000 M2 SANEO DE BLANDONES
M2 saneo de blandones en una profundidad de 45cm y posterior rellenocon grava-cemento
incluye excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, con los medios manuales y/o me-
canicos y auxiliares que fuesen necesario, carga y trasporte de los mismo a  vertedero, pp.
de escarificado y compactacion del terrreno natural y grava cemento, con 4% en peso de ce-
mento, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado con un doble riego de
imprimacion 1KkG /M2 Incluso señalista.Las dimensiones del blandon seran definido en
obra por el director de la obra.  

E02CAD020 m3 EXCAVACION EN ZANJA 4,268,510,500
E32BC010 m3 GRAVAS-CEMENTO 22,7645,510,500

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

E32BC010 m3 GRAVAS-CEMENTO
M3 grava cemento para saneo de blandones en espesores de 50 cm., con 4% en
peso de cemento, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.

O01OA010 h. Encargado 0,0510,830,005
O01OA070 h. Peón ordinario 0,178,660,020
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Plantilla con certificaciones
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

M08NM020 h. Motoniveladora de 200 CV 0,9748,680,020
M08RN040 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 0,6934,260,020
M08RV010 h. Compact.asfált.neum.aut. 6/15t. 0,7236,060,020
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,4622,840,020
P01HD041 m3 grava-cemento 38,0038,001,000
E32CRC030 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1 0,850,175,000
M07W110 t. km transporte hormigón 3,600,0940,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 45,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

E32CM110 t. M.B.C. CAPA RODADURA AC 16 surf D
T. mezcla bituminosa en caliente  AC 16 surf D, extendida y compactada en capa de rodadu-
ra, con el 100% de filler de aportacion, completamente terminada, comprobada en bascula
antes del extendido, incluido betun y riego de adherencia, corte y/o fresado de juntas donde
sea necesario . incluso p.p. señalistas, el tamaño y corte  corte serán determinados por la
Dirección Facultativa

O01OA010 h. Encargado 0,1110,830,010
O01OA030 h. Oficial primera 0,109,980,010
O01OA070 h. Peón ordinario 0,098,660,010
M05PN010 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 0,3232,460,010
M03MC110 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h 2,00200,000,010
M07CB020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 0,2121,040,010
M08EA100 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV 0,6363,110,010
M08RT050 h. Rodillo v.autop.tándem 10 t. 0,3433,660,010
M08RV020 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t. 0,4746,880,010
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,2322,840,010
M07W030 t. km transp.aglomerado 8,100,0990,000
P01PC010 kg Fuel-oil 1,660,208,300
P01AF250 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 2,404,800,500
P01AF260 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 1,154,600,250
P01AF270 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25 0,474,700,100
P01AF280 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<25 0,434,300,100

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

E32CM150 t. BETUN ASFALTICO 60/70
T. betun asfaltico tipo B60/70 en mezclas tituminosas en caliente tip G-25, G-20,
G-12  y S-12, realmente empleado.

P01PL010 t. Betún B60/70 s/camión factoría 400,00400,001,000
M07W070 t. km transporte betún 22,500,09250,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 422,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

E32CRC030 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1
Riego de curado, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1, con
una dotación de 0,80 kg/m2., en capas de suelo-cemento y grava-cemento.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,028,660,002
M08CB010 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 0,0525,840,002
P01PL130 kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,100,130,800

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

E32CRI010 t. EMULSION ECR2 RIEGO ADHERENCIA
T. emulsion cationica ECR2 en riego de adherencia, incluso barrrido, extendido y
arido de cobertura, totalmente terminado.
 

O01OA070 h. Peón ordinario 17,328,662,000
M08CA110 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 11,4222,840,500
M07AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 1,142,280,500
M08BR020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 0,183,520,050
M08CB010 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 51,6825,842,000
P01PL170 kg Emulsión asfáltica ECI 350,000,351.000,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 431,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

E33HMC020 m. MARCA VIAL 10CM. I/PREMARCAJE
Marca vial reflexiva ,de 10 cm. de ancho en linea continua y/o discontinua,  real-
mente pintada, incluso premarcaje.

O01OA030 h. Oficial primera 0,029,980,002
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O01OA070 h. Peón ordinario 0,028,660,002
M07AC020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 0,002,280,002
M08BR020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 0,013,520,002
M10SP010 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,0420,480,002
P27EH011 kg Pintura marca vial acrílica 0,101,350,071
P27EH040 kg Microesferas vidrio m.v. 0,030,610,047

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

E38EB010 m. CINTA REFLEXIVA COLOR AMARILLA 8 cm.
Cinta de balizamiento reflexiva amarilla adherente para pavimentos, incluso colocación y
desmontaje.R.D. 485/97.

_E01MO007I H. H. Peón Ordinario. 0,469,100,050
P31SB010 m. Cinta balizamiento reflexivar 8 cm. 0,170,151,100

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

E38EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable
en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,878,660,100
P31SB040 ud Cono balizamiento estánd. 50 cm 2,2911,450,200

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular,
amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

O01OA050 h. Ayudante 1,439,500,150
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG 8,0053,310,150
P31SV060 ud Trípode tubular para señal 3,6224,130,150

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 13,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de
acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

O01OA070 h. Peón ordinario 0,438,660,050
P31SV030 ud Señal circul. D=60 cm.reflex.EG 9,7565,000,150
P31SV050 ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m 2,9319,530,150
A01RH060 m3 HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40 2,3737,000,064

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 15,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IA140 ud Gafas antipolvo 0,962,890,333

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.

P31IA150 ud Semi-mascarilla 1 filtro 7,9023,730,333

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 7,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IC090 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 10,0010,001,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

E38PIC140 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en
3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IC140 ud Peto reflectante a/r. 6,6620,010,333
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COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

E38PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO
Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

P31IM020 ud Par guantes de neopreno 2,432,431,000

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

M03MC110 h. Pta.asfált.caliente disc.160 t/h

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 200,00

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS

M08EA100 h. Exten.asfál.cadenas 2,5/6m.110CV

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 63,11

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

M08RV020 h. Compact.asfált.neum.aut. 12/22t.

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 46,88

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

P01AF260 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,60

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01AF270 t. Árido machaqueo 12/18 D.A.<25

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,70

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

P01AF280 t. Árido machaqueo 18/25 D.A.<25

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 4,30

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P01PC010 kg Fuel-oil

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 0,20

Sin descomposición

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

U05BCO020 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con resi-
na al pavimento.

O01A070 h. Peón ordinario 0,5911,881*0,050
P27EB120 ud Ojos gato TB-10 reflect.dos cara 3,203,201*1,000
P27EB130 kg Resina de fijación al pavimento 2,2222,201*0,100

COSTE UNITARIO TOTAL................................................ 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Plantilla con certificaciones

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C001 CONSERVACION ESPECIAL
E32000000 M2 SANEO DE BLANDONES 27,02

M2 saneo de blandones en una profundidad de 45cm y posterior rellenocon gra-
va-cemento incluye excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, con los
medios manuales y/o mecanicos y auxiliares que fuesen necesario, carga y
trasporte de los mismo a  vertedero, pp. de escarificado y compactacion del
terrreno natural y grava cemento, con 4% en peso de cemento, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con un doble riego de imprima-
cion 1KkG /M2 Incluso señalista.Las dimensiones del blandon seran definido
en obra por el director de la obra.  

VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
E33HMC020 m. MARCA VIAL 10CM. I/PREMARCAJE 0,22

Marca vial reflexiva ,de 10 cm. de ancho en linea continua y/o disconti-
nua,  realmente pintada, incluso premarcaje.

CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
E32CRI010 t. EMULSION ECR2 RIEGO ADHERENCIA 431,74

T. emulsion cationica ECR2 en riego de adherencia, incluso barrrido,
extendido y arido de cobertura, totalmente terminado.
 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

E32CM110 t. M.B.C. CAPA RODADURA AC 16 surf D 18,71

T. mezcla bituminosa en caliente  AC 16 surf D, extendida y compactada en ca-
pa de rodadura, con el 100% de filler de aportacion, completamente terminada,
comprobada en bascula antes del extendido, incluido betun y riego de adheren-
cia, corte y/o fresado de juntas donde sea necesario . incluso p.p. señalistas, el
tamaño y corte  corte serán determinados por la Dirección Facultativa

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
E32CM150 t. BETUN ASFALTICO 60/70 422,50

T. betun asfaltico tipo B60/70 en mezclas tituminosas en caliente tip
G-25, G-20, G-12  y S-12, realmente empleado.

CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

U05BCO020 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA 6,01

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado
con resina al pavimento.

SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
E02CAS010 m APERTURA Y/O PERFILADO Y REFINO DE CUNETAS 1,93

M. apertura y/o  perfilado y refino de cunetas mediante retroexcavado-
ra con cuchara  formando el perfil original con una profundidad media
de 80 cm., , acompañamiento de paseos hasta conseguir un ancho de
50 cm incluso con material de apotacion si fuese necesarior y perfila-
do de taludes de la  explanaciones completamente terminado.incluso
señalista

UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
E02CZE010 m3 EXC. PARA FORMACION DE EXPLANACIONES  EN CUALQUIER TIPO MATERIAL 3,95

Excavación en explanaciones  de cualquier tipo de material, incluso
carga  y transporte de productos resultantes de la excavación a verte-
dero, incluido canon de veratido y parte proporional de señalista de
obra

TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Plantilla con certificaciones

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C002 SEGURIDAD Y SALUD
E38PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 2,43

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 0,96

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 7,90

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.

SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
E38PIC140 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 6,66

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO 10,00

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

DIEZ EUROS
E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 13,05

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 15,48

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amor-
tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
E38EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50 3,16

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
E38EB010 m. CINTA REFLEXIVA COLOR AMARILLA 8 cm. 0,63

Cinta de balizamiento reflexiva amarilla adherente para pavimentos, incluso co-
locación y desmontaje.R.D. 485/97.

CERO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

220 octubre 2015



CUADRO DE PRECIOS 2
Plantilla con certificaciones

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C001 CONSERVACION ESPECIAL
E32000000 M2 SANEO DE BLANDONES

M2 saneo de blandones en una profundidad de 45cm y posterior rellenocon gra-
va-cemento incluye excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, con los
medios manuales y/o mecanicos y auxiliares que fuesen necesario, carga y
trasporte de los mismo a  vertedero, pp. de escarificado y compactacion del
terrreno natural y grava cemento, con 4% en peso de cemento, puesto en obra,
extendido, compactado, rasanteado y curado con un doble riego de imprima-
cion 1KkG /M2 Incluso señalista.Las dimensiones del blandon seran definido
en obra por el director de la obra.  

Mano de obra ......................................................... 0,19
Maquinaria.............................................................. 7,58
Resto de obra y materiales .................................... 19,25

TOTAL PARTIDA .................................................. 27,02
E33HMC020 m. MARCA VIAL 10CM. I/PREMARCAJE

Marca vial reflexiva ,de 10 cm. de ancho en linea continua y/o disconti-
nua,  realmente pintada, incluso premarcaje.

Mano de obra ......................................................... 0,04
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,22
E32CRI010 t. EMULSION ECR2 RIEGO ADHERENCIA

T. emulsion cationica ECR2 en riego de adherencia, incluso barrrido,
extendido y arido de cobertura, totalmente terminado.
 

Mano de obra ......................................................... 17,32
Maquinaria.............................................................. 64,42
Resto de obra y materiales .................................... 350,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 431,74
E32CM110 t. M.B.C. CAPA RODADURA AC 16 surf D

T. mezcla bituminosa en caliente  AC 16 surf D, extendida y compactada en ca-
pa de rodadura, con el 100% de filler de aportacion, completamente terminada,
comprobada en bascula antes del extendido, incluido betun y riego de adheren-
cia, corte y/o fresado de juntas donde sea necesario . incluso p.p. señalistas, el
tamaño y corte  corte serán determinados por la Dirección Facultativa

Mano de obra ......................................................... 0,30
Maquinaria.............................................................. 9,20
Resto de obra y materiales .................................... 9,21

TOTAL PARTIDA .................................................. 18,71
E32CM150 t. BETUN ASFALTICO 60/70

T. betun asfaltico tipo B60/70 en mezclas tituminosas en caliente tip
G-25, G-20, G-12  y S-12, realmente empleado.

Maquinaria.............................................................. 22,50
Resto de obra y materiales .................................... 400,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 422,50
U05BCO020 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado
con resina al pavimento.

Mano de obra ......................................................... 0,59
Resto de obra y materiales .................................... 5,42

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,01
E02CAS010 m APERTURA Y/O PERFILADO Y REFINO DE CUNETAS

M. apertura y/o  perfilado y refino de cunetas mediante retroexcavado-
ra con cuchara  formando el perfil original con una profundidad media
de 80 cm., , acompañamiento de paseos hasta conseguir un ancho de
50 cm incluso con material de apotacion si fuese necesarior y perfila-
do de taludes de la  explanaciones completamente terminado.incluso
señalista

Mano de obra ......................................................... 0,09
Maquinaria.............................................................. 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................. 1,93
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CUADRO DE PRECIOS 2
Plantilla con certificaciones

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E02CZE010 m3 EXC. PARA FORMACION DE EXPLANACIONES  EN CUALQUIER TIPO MATERIAL

Excavación en explanaciones  de cualquier tipo de material, incluso
carga  y transporte de productos resultantes de la excavación a verte-
dero, incluido canon de veratido y parte proporional de señalista de
obra

Mano de obra ......................................................... 0,95
Maquinaria.............................................................. 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,95
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CUADRO DE PRECIOS 2
Plantilla con certificaciones

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

C002 SEGURIDAD Y SALUD
E38PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Mano de obra ......................................................... 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................. 2,43
E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Mano de obra ......................................................... 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,96
E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certifica-
do CE. s/ R.D. 773/97.

Mano de obra ......................................................... 7,90

TOTAL PARTIDA .................................................. 7,90
E38PIC140 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo,
(amortizable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Mano de obra ......................................................... 6,66

TOTAL PARTIDA .................................................. 6,66
E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

Mano de obra ......................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................. 10,00
E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode
tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D.
485/97.

Mano de obra ......................................................... 13,05

TOTAL PARTIDA .................................................. 13,05
E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amor-
tizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 13,11
Resto de obra y materiales .................................... 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................. 15,48
E38EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro,
(amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 3,16

TOTAL PARTIDA .................................................. 3,16
E38EB010 m. CINTA REFLEXIVA COLOR AMARILLA 8 cm.

Cinta de balizamiento reflexiva amarilla adherente para pavimentos, incluso co-
locación y desmontaje.R.D. 485/97.

Mano de obra ......................................................... 0,46
Resto de obra y materiales .................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................. 0,63
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PRESUPUESTO
Plantilla con certificaciones
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C001 CONSERVACION ESPECIAL
E32000000 M2 SANEO DE BLANDONES 18.778,90

M2 saneo de blandones en una profundidad de 45cm y posterior rellenocon gra-
va-cemento incluye excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, con los me-
dios manuales y/o mecanicos y auxiliares que fuesen necesario, carga y trasporte
de los mismo a  vertedero, pp. de escarificado y compactacion del terrreno natural y
grava cemento, con 4% en peso de cemento, puesto en obra, extendido, compacta-
do, rasanteado y curado con un doble riego de imprimacion 1KkG /M2 Incluso seña-
lista.Las dimensiones del blandon seran definido en obra por el director de la obra.  

695,00 27,02

E33HMC020 m. MARCA VIAL 10CM. I/PREMARCAJE 2.200,00

Marca vial reflexiva ,de 10 cm. de ancho en linea continua y/o discontinua,
 realmente pintada, incluso premarcaje.

10.000,00 0,22

E32CRI010 t. EMULSION ECR2 RIEGO ADHERENCIA 12.952,20

T. emulsion cationica ECR2 en riego de adherencia, incluso barrrido, ex-
tendido y arido de cobertura, totalmente terminado.
 

30,00 431,74

E32CM110 t. M.B.C. CAPA RODADURA AC 16 surf D 96.487,47

T. mezcla bituminosa en caliente  AC 16 surf D, extendida y compactada en capa
de rodadura, con el 100% de filler de aportacion, completamente terminada, compro-
bada en bascula antes del extendido, incluido betun y riego de adherencia, corte y/o
fresado de juntas donde sea necesario . incluso p.p. señalistas, el tamaño y corte 
corte serán determinados por la Dirección Facultativa

5.157,00 18,71

E32CM150 t. BETUN ASFALTICO 60/70 102.667,50

T. betun asfaltico tipo B60/70 en mezclas tituminosas en caliente tip G-25,
G-20, G-12  y S-12, realmente empleado.

243,00 422,50

U05BCO020 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA 4.207,00

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con
resina al pavimento.

700,00 6,01

E02CAS010 m APERTURA Y/O PERFILADO Y REFINO DE CUNETAS 23.160,00

M. apertura y/o  perfilado y refino de cunetas mediante retroexcavadora
con cuchara  formando el perfil original con una profundidad media de 80
cm., , acompañamiento de paseos hasta conseguir un ancho de 50 cm in-
cluso con material de apotacion si fuese necesarior y perfilado de taludes
de la  explanaciones completamente terminado.incluso señalista

12.000,00 1,93

E02CZE010 m3 EXC. PARA FORMACION DE EXPLANACIONES  EN CUALQUIER TIPO MATERIAL 13.354,95

Excavación en explanaciones  de cualquier tipo de material, incluso carga 
y transporte de productos resultantes de la excavación a vertedero, inclui-
do canon de veratido y parte proporional de señalista de obra

3.381,00 3,95

TOTAL C001 .................................................................................................................................... 273.808,02
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PRESUPUESTO
Plantilla con certificaciones
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C002 SEGURIDAD Y SALUD
E38PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO 14,58

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
6,00 2,43

E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO 2,88

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

3,00 0,96

E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO 15,80

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

2,00 7,90

E38PIC140 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD 39,96

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amorti-
zable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

6,00 6,66

E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO 60,00

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

6,00 10,00

E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE 313,20

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubu-
lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

24,00 13,05

E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE 371,52

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metáli-
co de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación
y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

24,00 15,48

E38EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50 158,00

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amor-
tizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

50,00 3,16

E38EB010 m. CINTA REFLEXIVA COLOR AMARILLA 8 cm. 126,00

Cinta de balizamiento reflexiva amarilla adherente para pavimentos, incluso coloca-
ción y desmontaje.R.D. 485/97.

200,00 0,63

TOTAL C002 .................................................................................................................................... 1.101,94

TOTAL............................................................................................................................................................. 274.909,96
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION               ...................................  395.842,85 Euros.

HONORARIOS COORD. SEGURIDAD                  ..................................     2.657,15 Euros.

                                                                                               ..................................                                 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA
ADMINISTRACION                                                  ................................. 398.500,00 Euros.

Asciende el presente Presupuesto para conocimiento de la Administración a la cantidad de

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS EUROS ( 3 98.500,00 Euros)

Badajoz,  Octubre de 2,015
El Ingeniero Técnico Autor del Proyecto

Fdo.: Juan Moñino Jiménez



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Plantilla con certificaciones

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C001 CONSERVACION ESPECIAL

E32000000 M2 SANEO DE BLANDONES

M2 saneo de blandones en una profundidad de 45cm y posterior rellenocon gra-
va-cemento incluye excavacion en zanja en cualquier tipo de terreno, con los me-
dios manuales y/o mecanicos y auxiliares que fuesen necesario, carga y trasporte
de los mismo a  vertedero, pp. de escarificado y compactacion del terrreno natural y
grava cemento, con 4% en peso de cemento, puesto en obra, extendido, compacta-
do, rasanteado y curado con un doble riego de imprimacion 1KkG /M2 Incluso seña-
lista.Las dimensiones del blandon seran definido en obra por el director de la obra.  

Talarrubias a HerreraACT0010
1 25,00 2,50 62,50ACT0010
1 35,00 2,50 87,50ACT0010
1 20,00 2,50 50,00ACT0010
1 15,00 2,50 37,50ACT0010
1 18,00 2,50 45,00ACT0010
1 20,00 2,50 50,00ACT0010
1 25,00 2,50 62,50ACT0010
1 20,00 2,50 50,00ACT0010
1 30,00 2,50 75,00ACT0010
1 20,00 2,50 50,00ACT0010
1 20,00 2,50 50,00ACT0010
1 30,00 2,50 75,00ACT0010

695,00

E33HMC020 m. MARCA VIAL 10CM. I/PREMARCAJE

Marca vial reflexiva ,de 10 cm. de ancho en linea continua y/o discontinua,
 realmente pintada, incluso premarcaje.
Talarrubias a Herrera del Duqye 1 10.000,000 10.000,000ACT0010

10.000,00

E32CRI010 t. EMULSION ECR2 RIEGO ADHERENCIA

T. emulsion cationica ECR2 en riego de adherencia, incluso barrrido, ex-
tendido y arido de cobertura, totalmente terminado.
 
Talarrubias a Herrera del Duqye 0,0006 10.000,00 5,00 30,00ACT0010

30,00

E32CM110 t. M.B.C. CAPA RODADURA AC 16 surf D

T. mezcla bituminosa en caliente  AC 16 surf D, extendida y compactada en capa
de rodadura, con el 100% de filler de aportacion, completamente terminada, compro-
bada en bascula antes del extendido, incluido betun y riego de adherencia, corte y/o
fresado de juntas donde sea necesario . incluso p.p. señalistas, el tamaño y corte 
corte serán determinados por la Dirección Facultativa

Talarrubias a Herrera del Duqye 0,045 10.000,00 5,00 2,40 5.400,00ACT0010
A DEDUCIR 4.5% BETUN -0,045 5.400,00 -243,00ACT0010

5.157,00

E32CM150 t. BETUN ASFALTICO 60/70

T. betun asfaltico tipo B60/70 en mezclas tituminosas en caliente tip G-25,
G-20, G-12  y S-12, realmente empleado.
Talarrubias a Herrera del DuqueACT0010
4.5% BETUN 0,045 5.400,00 243,00ACT0010

243,00

U05BCO020 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.DOS CARA

Ojos de gato (TB-10) reflectante a dos caras, fijado con
resina al pavimento.
Talarrubias a Herrera del Duqye 1 700,00 700,00ACT0010

700,00

E02CAS010 m APERTURA Y/O PERFILADO Y REFINO DE CUNETAS

M. apertura y/o  perfilado y refino de cunetas mediante retroexcavadora
con cuchara  formando el perfil original con una profundidad media de 80
cm., , acompañamiento de paseos hasta conseguir un ancho de 50 cm in-
cluso con material de apotacion si fuese necesarior y perfilado de taludes
de la  explanaciones completamente terminado.incluso señalista

1 12.000,00 12.000,00ACT0010

12.000,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Plantilla con certificaciones

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

E02CZE010 m3 EXC. PARA FORMACION DE EXPLANACIONES  EN CUALQUIER TIPO MATERIAL

Excavación en explanaciones  de cualquier tipo de material, incluso carga 
y transporte de productos resultantes de la excavación a vertedero, inclui-
do canon de veratido y parte proporional de señalista de obra

Talarrubias a HerreraACT0010
P.K.1 al P.K.10 1 100,000 2,500 0,700 175,000ACT0010

1 200,000 2,000 0,700 280,000ACT0010
1 200,000 2,500 0,700 350,000ACT0010
1 200,000 2,000 0,700 280,000ACT0010
1 200,000 1,700 0,700 238,000ACT0010
1 200,000 1,500 0,700 210,000ACT0010
1 200,000 2,200 0,700 308,000ACT0010
1 200,000 2,000 0,700 280,000ACT0010
1 300,000 2,000 0,700 420,000ACT0010
1 200,000 1,500 0,700 210,000ACT0010
1 200,000 1,500 0,700 210,000ACT0010
1 100,000 2,000 0,700 140,000ACT0010
1 200,000 2,000 0,700 280,000ACT0010

3.381,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Plantilla con certificaciones

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD

C002 SEGURIDAD Y SALUD

E38PIM020 ud PAR GUANTES DE NEOPRENO

Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
1 6,00 6,00ACT0010

6,00

E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1 3,00 3,00ACT0010

3,00

E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

1 2,00 2,00ACT0010

2,00

E38PIC140 ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amorti-
zable en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1 6,00 6,00ACT0010

6,00

E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un
uso. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

1 6,00 6,00ACT0010

6,00

E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubu-
lar, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1 24,00 24,00ACT0010

24,00

E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metáli-
co de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en
cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación
y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

1 24,00 24,00ACT0010

24,00

E38EB040 ud CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amor-
tizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.

1 50,00 50,00ACT0010

50,00

E38EB010 m. CINTA REFLEXIVA COLOR AMARILLA 8 cm.

Cinta de balizamiento reflexiva amarilla adherente para pavimentos, incluso coloca-
ción y desmontaje.R.D. 485/97.

1 200,0000 200,0000ACT0010

200,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Plantilla con certificaciones  
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE % 
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______  

____________________________________________________________________________________________________________________________  
20 octubre 2015 1  

C001 CONSERVACION ESPECIAL......................................................................................................................................... 273.808,02 99,60 
C002 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 1.101,94 0,40 
 ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 274.909,96 
 13,00  % Gastos generales.......  35.738,29 
 6,00  % Beneficio industrial.....  16.494,60 
 __________________________________  
 Suma..................................................... 52.232,89 
 ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 327.142,85 
 21% IVA................................................ 68.700,00 
 ______________________  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 395.842,85 
 Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS  
 CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 Badajoz, Octubre 2015.  
                                                   El Ingeniero técnico Autor del Proyecto 
 
 
 
 
 
                                                            Fdo Juan Moñino Jimenez   
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